

**Перечень экспортных объектов на территории Российской Федерации, открытых для участия предприятий строительного комплекса Республики Беларусь**

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>							
<b>Архангельская область</b>							
1	Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 6", расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 69	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	28.03.2023	Контрактное агентство Архангельской области	0,138	31.12.2023	Лучер Ю. В. <a href="mailto:ulahtionova@dvinaland.ru">ulahtionova@dvinaland.ru</a> 7-818-2635745
2	Выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в дер. Патровская Каргопольского муниципального округа Архангельской области.	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере здравоохранения	31.03.2023	Контрактное агентство Архангельской области	0,033	13.11.2023	Лучер Ю. В. <a href="mailto:ulahtionova@dvinaland.ru">ulahtionova@dvinaland.ru</a> 7-818-2635745
<b>Вологодская область</b>							

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: Поликлиника БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №7» им. П.Я.Дмитриева	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере здравоохранения	15.03.2023	Комитет по регулированию контрактной системы Вологодской области	1,489	28.03.2025	Шевелева О. С. <a href="mailto:kgz@gz.gov35.ru">kgz@gz.gov35.ru</a> 8-8172-230160 (4337)
	Строительство Дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов по адресу: Вологодская область, село Молочное, ул. Парковая	Здания домов для престарелых и инвалидов	15.03.2023	Комитет по регулированию контрактной системы Вологодской области	1,396	30.12.2025	Шевелева О. С. <a href="mailto:kgz@gz.gov35.ru">kgz@gz.gov35.ru</a> 8-8172-230160 (4337)
	Выполнение работ по строительству объекта: «Детский сад на 145 мест в г. Кириллове, ул. Ленина»	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования	15.03.2023	Комитет по регулированию контрактной системы Вологодской области	0,298	15.09.2024	Зелянина Л. А. <a href="mailto:kgz@gz.gov35.ru">kgz@gz.gov35.ru</a> 8-8172-230160-4348

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Строительство социально культурного центра д. Сметанино Верховского территориального сектора Верховажского муниципального округа Вологодской области	Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия	17.03.2023	Государственное казенное учреждение Вологодской области "Центр закупок"	0,098	07.09.2024	Плакунова И. В. <a href="mailto:cz@cz.gov35.ru">cz@cz.gov35.ru</a> 8-8172-230161-4378
	Завершение строительства объекта: Строительство детского сада на 120 мест п.Суда Череповецкого района	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования	15.03.2023	Государственное казенное учреждение Вологодской области "Центр закупок"	0,033	29.12.2023	Андриянова Т. С. <a href="mailto:cz@cz.gov35.ru">cz@cz.gov35.ru</a> 8-8172-230161-4338
	Капитальный ремонт школы в с. Талицы Кирилловского района Вологодской области. II этап	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	16.03.2023	Государственное казенное учреждение Вологодской области "Центр закупок"	0,018	11.09.2023	Назарова Е. В. <a href="mailto:cz@cz.gov35.ru">cz@cz.gov35.ru</a> 8-8172-230161-4341
<b>Ленинградская область</b>							

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
1	Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино, Курковицкое шоссе, д. 9.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	20.03.2023	Администрация муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области	0,141	31.12.2023	Максимова А. Ю. <a href="mailto:a.maksimova@fond-lenobl.ru">a.maksimova@fond-lenobl.ru</a> 7 (812) 6707585
	Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад №17 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Смоленская, д. 85/22	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	20.03.2023	Комитет государственного заказа Ленинградской области	0,062	31.12.2023	Березина Т. В. <a href="mailto:tv_berezina@lenreg.ru">tv_berezina@lenreg.ru</a> 8 (812) 5394056
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово д.11	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	22.03.2023	Администрация муниципального образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-	0,042	31.12.2025	Кукушкин П. А. <a href="mailto:mkuasu2@yandex.ru">mkuasu2@yandex.ru</a> +7 (81370) 68580

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
				градской области			
<b>г. Санкт-Петербург</b>							
1	Выполнение работ по строительству здания ГБУЗ "Детская городская больница № 1" для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения (на 250 коек) по адресу: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 14, литера А	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	03.04.2023	Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга	7,447	31.12.2025	Морозова А. С. <a href="mailto:orgtorg@gz-spb.ru">orgtorg@gz-spb.ru</a> 7-812-4175016
<b>Центральный федеральный округ</b>							
<b>Белгородская область</b>							
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №3» г. Губкина	Выполнение работ по строительству спортивного объекта	13.02.2023	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	0,211	29.12.2023	Герасимова Е. В. <a href="mailto:kps_31@bk.ru">kps_31@bk.ru</a> +8 (47241) 75752
<b>Брянская область</b>							
	Капитальный ремонт	Работы строитель-	14.02.2023	Управление	0,0925	2812.2023	Евграфова С. Н. <a href="mailto:EvgrafovaSN@tend">EvgrafovaSN@tend</a>

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красногорская средняя общеобразовательная школа №1	ные специализированные, не включенные в другие группировки, кроме работ на объектах культурного наследия		государственных закупок Брянской области			<a href="mailto:er32.ru">er32.ru</a> 7-4832-664921
	Капитальный ремонт здания МБОУ-Займищенской СОШ, по адресу: 243111 Брянская обл., г.Клинцы, село Займище, ул.Клинцовская, д. 102 А	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	13.02.2023	Управление государственных закупок Брянской области	0,0583	08.11.2023	Евграфова С. Н. <a href="mailto:EvgrafovaSN@tender32.ru">EvgrafovaSN@tender32.ru</a> 7-4832-664921
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №2 г.Суража Брянской области	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки	13.02.2023	Управление государственных закупок Брянской области	0,0494	12.09.2023	Евграфова С. Н. <a href="mailto:EvgrafovaSN@tender32.ru">EvgrafovaSN@tender32.ru</a> 7-4832-664921
	Капитальный ремонт здания Вышковской средней общеобразовательной школы Злынь	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	14.02.2023	Управление государственных закупок Брянской области	0,0445	31.12.2023	Евграфова С. Н. <a href="mailto:EvgrafovaSN@tender32.ru">EvgrafovaSN@tender32.ru</a> 7-4832-664921

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	ковского района, Брянской области						
	Капитальный ремонт здания школы на 768 учащихся (учебный корпус) муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" Почепского района Брянской области	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	15.02.2023	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1"	0,0384	26.09.2023	Цыганок С. И. <a href="mailto:schkol.1@yandex.ru">schkol.1@yandex.ru</a> 7-952-9630007
	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 г.Суража Брянской области	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки	13.02.2023	Управление государственных закупок Брянской области	0,0378	12.09.2023	Евграфова С. Н. EvgrafovaSN@tender32.ru 7-4832-664921
	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Жуковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя	Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки	13.02.2023	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жуковская средняя	0,0324	10.08.2023	Шишкарева Г. В. <a href="mailto:bukh.uo@yandex.ru">bukh.uo@yandex.ru</a> 7-48334-32171

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Советского Союза Бориса Васильевича Белявского			общеобразовательная школа №1 имени Героя советского союза Бориса Васильевича Белявского			
<b>Владимирская область</b>							
	Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания (здания патологоанатомического корпуса и бактериологической лаборатории) по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 39д для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница"	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения	09.02.2023	Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области	0,129	232 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Туровский Д. А. <a href="mailto:mio@avo.ru">mio@avo.ru</a> 7-4922-324763
	Строительство наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением д. Кулаки Меленковского района Владимирской области	Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водо-	10.02.2023	Комитет по управлению имуществом Меленковского района	0,059	31.08.2023	Ларина Н. И. <a href="mailto:eltorg@melenky.ru">eltorg@melenky.ru</a> 7-49247-23489

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
		проводных), работы по монтажу спринклерных систем					
<b>Воронежская область</b>							
1	2023-00413/ Выполнение подрядных работ для государственных нужд по разработке рабочей документации и строительству объекта: «Жилой корпус для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском муниципальном районе Воронежской области»	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	01.03.2023	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области	0,76	31.12.2024	Рыжкова Ю. В. <a href="mailto:zakupki@govvrn.ru">zakupki@govvrn.ru</a> 7-473-2126401
	Строительство объекта: "Стадион в с. Каширское Каширского района Воронежской области"	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	17.03.2023	Администрация Каширского муниципального района Воронежской области	0,154	30.11.2024	Терехова Е. Н. <a href="mailto:eterehova@govvrn.ru">eterehova@govvrn.ru</a> 8-47342-41142
	2023-01583/ Выполнение подрядных работ для государственных нужд на объекте: «Работы по сохранению	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капиталь-	16.03.2023	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок	0,114	31.12.2024	Рыжкова Ю. В. <a href="mailto:zakupki@govvrn.ru">zakupki@govvrn.ru</a> 7-473-2126401

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	объекта культурного наследия регионального значения «Здание музыкального училища» (капитальный ремонт здания ГБ ПОУ «ВМКР»), по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, д.41»	ного строительства в сфере культуры		Воронежской области			
2	Капитальный ремонт здания школы МКОУ БГО Чигоракской СОШ, расположенного по адресу: 397150, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, пер. Первомайский, д. 7.	Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного объекта	27.02.2023	Отдел по финансам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области	0,086	31.12.2023	Камынина В. И. <a href="mailto:otdfin.bebsk@govvrn.ru">otdfin.bebsk@govvrn.ru</a> 8-47354-63332
	2023-00289/ Капитальный ремонт здания Казенного общеобразовательного учреждения Воронежской области "Павловская школа-интернат №2" Воронежская область, г. Павловск, ул. 9 Января, 8.	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки	10.02.2023	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области	0,045	31.12.2023	Рыжкова Ю. В. <a href="mailto:zakupki@govvrn.ru">zakupki@govvrn.ru</a> 7-473-2126401

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Капитальный ремонт МКОУ «Песковская СОШ», расположенного по адресу: Воронежская область, Поворинский район, село Пески, ул. Советская, 14	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	21.02.2023	Администрация Поворинского муниципального района Воронежской области	0,043	31.12.2023	Леонов А. А. <a href="mailto:povorino_zakaz@mail.ru">povorino_zakaz@mail.ru</a> 8-47376-40010
	"Капитальный ремонт здания МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП», Воронежская область, г.Эртиль, ул. Советская, 2а	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	14.02.2023	Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области	0,035	31.12.2023	Дорофеева А. Г. <a href="mailto:adorofeeva@govvrn.ru">adorofeeva@govvrn.ru</a> 8-4734-522578
<b>Ивановская область</b>							
	Выполнение работ по строительству очистных сооружений канализации в г. Кинешма. 2 этап	Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций, водочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций	10.03.2023	Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	0,943	22.01.2025	Новожилова Н. В. <a href="mailto:novozhilova_nv@ivreg.ru">novozhilova_nv@ivreg.ru</a> 7-4932-482633
	Капитальный ремонт	Выполнение ра-	02.03.2023	Департамент конкурсов и	0,116	03.10.2023	Новожилова Н. В. <a href="mailto:novozhilova_nv@ivreg.ru">novozhilova_nv@ivreg.ru</a>

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	МКОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Заволжск	бот по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования		аукционов Ивановской области			<a href="http://reg.ru">reg.ru</a> 7-4932-482633
	Капитальный ремонт здания Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Кинешемская коррекционная школа-интернат» по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" (капитальный ремонт «под ключ»: выполнение работ по корректировке сметной документации и капитальному ремонту объекта)	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	01.03.2023	Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	0,094	31.12.2023	Ноговицына А. С. <a href="mailto:nogovitsyna_as@ivreg.ru">nogovitsyna_as@ivreg.ru</a> 7-4932-303425
	Комплексный капитальный ремонт здания ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа №3» по адресу: г. Иваново, ул. Некрасова, д. 51 А.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	27.02.2023	Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	0,058	31.12.2023	Таболкин В. А. <a href="mailto:tabolkin_va@ivreg.ru">tabolkin_va@ivreg.ru</a> 7-4932-482639

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Капитальный ремонт здания ГБУ «Театр кукол», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.9А (Литер Б, Б1, Б2), осуществляемый за счет средств субсидии на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол.	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки	20.02.2023	Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	0,032	08.12.2023	Бородина Ю. В. <a href="mailto:borodina_iuv@ivreg.ru">borodina_iuv@ivreg.ru</a> 7-4932-482635
<b>Калужская область</b>							
	Строительство очистных сооружений с.Закрутое Куйбышевского района Калужской области (Реестровый номер: 136Э-16/23сб).	Работы по монтажу канализационных систем	15.02.2023	Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Куйбышевский район"	0,049	30.12.2023	Азарова Т. А. <a href="mailto:azarova_ta@adm.kaluga.ru">azarova_ta@adm.kaluga.ru</a> 7-4842-224530
<b>Костромская область</b>							
1	Строительство объекта: "Дом культуры на 50 мест, расположенный по адресу: Костромская область, Вохомский район, п. Талица, ул. Центральная, 10"	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	21.02.2023	Администрация Вохомского муниципального района Костромской области	0,058	01.07.2024	Плюснин С. М. <a href="mailto:yohma@adm44.ru">yohma@adm44.ru</a> 7-49450-21341

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
<b>Курская область</b>							
1	Капитальный ремонт в учебном корпусе с медико-профилактическим центром ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России по адресу: г. Курск, ул. Маяковского, 85, помещение XV		27.02.2023	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	0,099	31.12.2023	Антошин Л.Н. <a href="mailto:zakupkikgmu@yandex.ru">zakupkikgmu@yandex.ru</a> 7 4712 587733 1035
	Выполнение работ по строительству объекта: "Водоснабжение с. Старый Город Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области"	Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод	17.02.2023	Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курской области"	0,041	31.07.2023	Лытнев А. Е. <a href="mailto:okuuks@mail.ru">okuuks@mail.ru</a> 7-4712-546884-123
<b>Московская область</b>							
1	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	20.02.2023	Комитет по конкурентной политике Московской области	1,575	722 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Мамедова А. Г. <a href="mailto:torgy@mosreg.ru">torgy@mosreg.ru</a> 7-498-602-07-55

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	ния эксплуатации объекта: Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее с. Ермолино						
2	Выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», хирургический корпус.	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)	01.03.2023	Комитет по конкурентной политике Московской области	1,024	682 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Мамедова А. Г. torgy@mosreg.ru 7-498-602-07-55
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки		Комитет по конкурентной политике Московской области	0,793	824 календарных дней с даты начала исполнения контракта (2025г.)	Мамедова А. Г. torgy@mosreg.ru 7-498-602-07-55

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	обеспечения эксплуатации объекта: «Реконструкция здания СОШ № 5 со строительством пристройки на 550 мест по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Кирова, д. 3 (ПИР и реконструкция)»						
	Выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту ГБУЗ МО «Коломенская областная больница», стационар	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции	20.03.2023	Комитет по конкурентной политике Московской области	0,627	985 календарных дней с даты начала исполнения контракта (2025г.)	Мамедова А. Г. torgy@mosreg.ru 7-498-602-07-55
3	На выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту ГБУЗ МО "Павлово-Посадская ЦРБ", поликлиника №3 (смешанная)	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	22.02.2023	Комитет по конкурентной политике Московской области	0,453	426 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Мамедова А. Г. torgy@mosreg.ru 7-498-602-07-55
4	Выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту ГАУЗ МО «Воскресен-	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений	01.03.2023	Комитет по конкурентной политике Московской области	0,209	342 календарных дней с даты	Мамедова А. Г. torgy@mosreg.ru 7-498-602-07-55

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	ская областная больница», Стационар, терапевтическое отделение	(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)				начала исполнения контракта	
	Выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту ГБУЗ МО «Истринская областная клиническая больница», здание инфекционного отделения.	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)	17.03.2023	Комитет по конкурентной политике Московской области	0,173	635 календарных дней с даты начала исполнения контракта (2024г.)	Мамедова А. Г. torgy@mosreg.ru 7-498-602-07-55
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, не-	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	27.02.2023	Комитет по конкурентной политике Московской области	0,146	206 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Мамедова А. Г. torgy@mosreg.ru 7-498-602-07-55

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	обходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Буньково, здание 6						
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ступинская детская школа искусств», расположенного по адресу: Московская область, город Ступино, ул. Некрасова, д. 26/30	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	17.03.2023	Муниципальное казенное учреждение "Ступинский центр закупок" городского округа Ступино Московской области	0,130	413 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Крапоткин Г. В. <a href="mailto:mku.scz1@gmail.com">mku.scz1@gmail.com</a> 7-49664-31996
	Выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница», взрослая поликлиника	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых	02.03.2023	Комитет по конкурентной политике Московской области	0,084	342 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Мамедова А. Г. torgy@mosreg.ru 7-498-602-07-55

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
		объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)					
	Выполнение работ по строительству объекта: «БМК Школы ул. Красина по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, ул. Красина, 10а»		10.02.2023	ООО "Интеллектуальные коммунальные системы Орехово-Зуево"	0,069	31.08.2023	Пузина М.В. <a href="mailto:puzina.mv@iks.plus">puzina.mv@iks.plus</a> 89377298129
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов; ремонт квартир), расположенного по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Лесные Поляны, д.4	Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия	20.02.2023	Муниципальное казённое учреждение "Комитет по организации закупок городского округа Балашиха"	0,032	126 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Смирнова Е. А. <a href="mailto:zakupki@balashiha.ru">zakupki@balashiha.ru</a> 7 (495) 521-67-67
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 57» по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства	17.03.2023	Муниципальное казённое учреждение "Комитет по организации	0,027	222 календарных дней с даты начала исполнения	Лайкова Ю. П. <a href="mailto:zakupki@balashiha.ru">zakupki@balashiha.ru</a> 7 (495) 521-67-67

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Восточная, д.9	ства в сфере образования		закупок городского округа Балашиха"		контракта (2023г.)	
<b>Орловская область</b>							
1	Выполнение работ по строительству объекта: "Общеобразовательная школа на 1225 мест по адресу: ул. Родзевича-Белевича, 15, микр. №8 в г. Орле, Орловской области" (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ)	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования	01.03.2023	Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	1,182	25.12.2024	Евтухова О. А. <a href="mailto:coa@adm.orel.ru">coa@adm.orel.ru</a> 7-4862-598816
	Выполнение работ по строительству объекта: "Школа на 1225 учащихся, расположенная в д. Жилина, Неполодского с/п, Орловского района, Орловской области" (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования	02.03.2023	Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	1,182	25.12.2024	Абаев М. М. <a href="mailto:amsm@adm.orel.ru">amsm@adm.orel.ru</a> 7-4862-598818

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	выполнение строительно-монтажных работ)						
	Выполнение работ по строительству объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Орле" (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ)	Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки	23.03.2023	Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	0,229	25.12.2024	Митина О. Н. <a href="mailto:mitina@adm.orel.ru">mitina@adm.orel.ru</a> 7-4862-598819
	Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области "Должанская ЦРБ"	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения	07.03.2023	Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	0,044	29.12.2023	Абаев М. М. <a href="mailto:amsm@adm.orel.ru">amsm@adm.orel.ru</a> 7-4862-598818
	Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области	Выполнение работ по капитальному ремонту	10.03.2023	Департамент экономического развития	0,035	25.12.2023	Евтухова О. А. <a href="mailto:eo@adm.orel.ru">eo@adm.orel.ru</a> 7-4862-598816

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	"Сосковская ЦРБ"	объекта капитального строительства в сфере здравоохранения		и инвестиционной деятельности Орловской области			
<b>Рязанская область</b>							
	Выполнение работ по строительству объекта: «Сараевская средняя общеобразовательная школа (блок начального образования) р.п. Сарай Сараевского района Рязанской области»	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования	20.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,180	31.12.2024	Ефремова Е. О. <a href="mailto:zakupki@czro.ru">zakupki@czro.ru</a> 8-4912-777-457
	Проведение работ по капитальному ремонту здания ГАУК "Рязанский Дворец культуры и искусства", расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Зафабричная, д.12	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	14.03.2023	Государственное автономное учреждение культуры "Рязанский областной Дворец культуры и искусства"	0,419	31.12.2024	Панин Н. В. <a href="mailto:gaud-rodki@mail.ru">gaud-rodki@mail.ru</a> 7-4912-771055
	Выполнение работ по строительству спортивного объекта капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Рязани"	Выполнение работ по строительству спортивного объекта	13.03.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,271	31.12.2024	Ефремова Е. О. <a href="mailto:zakupki@czro.ru">zakupki@czro.ru</a> 8-4912-777-457

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ "Школа № 15" по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 22	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	14.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,068	28.09.2023	Ефремова Е. О. <a href="mailto:zakupki@czro.ru">zakupki@czro.ru</a> 8-4912-777-457
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ "Школа № 70" по адресу: г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4а	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	20.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,066	29.09.2023	Ефремова Е. О. <a href="mailto:zakupki@czro.ru">zakupki@czro.ru</a> 8-4912-777-457
	Капитальный ремонт МОУ "Екшурская СОШ" по адресу: Рязанская область, Клепиковский район, с.Екшур, ул.Красный Октябрь, д.1а	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	17.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,058	30.11.2023	Ефремова Е. О. <a href="mailto:zakupki@czro.ru">zakupki@czro.ru</a> 8-4912-777-457
	Капитальный ремонт МБОУ Ухоловская средняя школа в р.п. Ухолово Рязанской области	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	14.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,057	27.09.2023	Панкова Н. В. <a href="mailto:zakupki@czro.ru">zakupki@czro.ru</a> 8-4912-777457
	Выполнение работ по капитальному ремонту	Выполнение ра-	15.02.2023	Государственное казенное	0,055	29.09.2023	Панкова Н. В. <a href="mailto:zakupki@czro.ru">zakupki@czro.ru</a>

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	МБОУ "Лицей №52" по адресу: г. Рязань, ул. Космонавтов, д. 13	бот по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования		учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"			8-4912-777457
	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина по адресу: Рязанская область, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Школьная, д. 49	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	15.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,052	07.09.2023	Панкова Н. В. zakupki@czro.ru 8-4912-777457
	Капитальный ремонт МБОУ "Турлатовская средняя школа" по адресу: Рязанская область, Рязанский район, д. Турлатово, ул. Новая, д. 5А	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	14.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,048	20.09.2023	Ефремова Е. О. zakupki@czro.ru 8-4912-777-457
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ "Школа № 37" по адресу: г. Рязань, ул. Толстого, д. 5	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	16.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,048	28.09.2023	Панкова Н. В. zakupki@czro.ru 8-4912-777457
	Капитальный ремонт здания муниципального	Работы строительные специализированные прочие,	28.02.2023	Государственное казенное учреждение	0,039	31.10.2023	Ефремова Е. О. zakupki@czro.ru 8-4912-777-457

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. росс. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	бюджетного учреждения "Сасовский краеведческий музей" по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Вокзальная, д.56	не включенные в другие группировки		Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"			
	Капитальный ремонт МБОУ Можарская средняя школа в с.Меньшие Можары Сараевского района Рязанской области	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	14.02.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,032	31.10.2023	Панкова Н. В. zakupki@czro.ru 8-4912-777457
	Капитальный ремонт здания МБУДО "Кораблинская ДХШ им. А.В. Картынова"	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	02.03.2023	Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области"	0,031	01.10.2023	Панкова Н. В. zakupki@czro.ru 8-4912-777457
<b>Смоленская область</b>							
1	0105-азф/р Выполнение работ по строительству объекта: "Строительство нового лечебного корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смо-	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	22.02.2023	Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы	1,512	26.12.2025	Фурашова О. С. <a href="mailto:goszakaz@admin-smolensk.ru">goszakaz@admin-smolensk.ru</a> 8-4812-291875

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	ленская областная детская клиническая больница" (I и II этапы)						
	(0230-аэф/р) Выполнение работ по строительству объекта: "Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Королевка г. Смоленска"	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	15.03.2023	Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы	1,082	26.12.2024	Фурашова О. С. goszakaz@admin-smolensk.ru 8-4812-291875
	Выполнение работ по строительству 3 жилых домов на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области с составлением сводно-сметных расчетов.	Здания жилые общего назначения	14.03.2023	Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области	0,026	31.07.2023	Гущина М. Г. <a href="mailto:gushina.adm@yandex.ru">gushina.adm@yandex.ru</a> 7-48131-37175
<b>Тверская область</b>							
1	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству на объекте «Многоквартирный жилой дом Осташковском городском округе Тверской области»	Выполнение работ по строительству жилого здания	14.02.2023	Государственное казенное учреждение Тверской области "Тверьоблстройзаказчик"	0,438	15.12.2023	Дутикова Н. В. <a href="mailto:tosztvobl@mail.ru">tosztvobl@mail.ru</a> 8-4822-655514

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству на объекте «Многоквартирный жилой дом в пгт. Селижарово Тверской области»	Выполнение работ по строительству жилого здания	14.02.2023	Государственное казенное учреждение Тверской области "Тверьоблстройзаказчик"	0,294	15.12.2023	Шерматова О. В. <a href="mailto:tosztvobl@mail.ru">tosztvobl@mail.ru</a> 7-4822-655047
	Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство амбулатории в пгт Новозавидовский Конаковского района"	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	15.03.2023	Комитет государственного заказа Тверской области	0,225	10.02.2025	Миронов А. В. <a href="mailto:mironovav@web.region.tver.ru">mironovav@web.region.tver.ru</a> 8-4822-333259
	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству на объекте «Многоквартирный жилой дом Осташковском городском округе Тверской области, расположенный по адресу Тверская	Выполнение работ по строительству жилого здания	14.02.2023	Государственное казенное учреждение Тверской области "Тверьоблстройзаказчик"	0,094	15.12.2023	Дутикова Н. В. <a href="mailto:tosztvobl@mail.ru">tosztvobl@mail.ru</a> 8-4822-655514

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	область, г. Осташков, ул. Загородная, д. 14»						
<b>Тульская область</b>							
1	Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ МО Плавский район "Плавская СОШ № 1 им. Дважды Героя Советского союза Б.Ф. Сафонова"	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	13.02.2023	Государственное казенное учреждение Тульской области "Центр организации закупок"	0,088	20.09.2023	Воронина О. А. <a href="mailto:Olga.Voronina2@tularegion.ru">Olga.Voronina2@tularegion.ru</a> 8-4872-24-51-59(+51-42)
	Одновременное выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительству объекта «Строительство школы на 1100 мест в 1-ом Юго-Восточном микрорайоне, в т.ч. ПИР» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование»	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования	16.03.2023	Государственное казенное учреждение Тульской области "Центр организации закупок"	1,795	01.03.2025	Воронина О. А. <a href="mailto:Olga.Voronina2@tularegion.ru">Olga.Voronina2@tularegion.ru</a> 8-4872-24-51-59(+51-42)
<b>Ярославская область</b>							
	Выполнение работ по	Выполнение ра-	22.02.2023	Департамент	1,129	31.12.2024	Шилова М. С. <a href="mailto:shipovams@yarregi">shipovams@yarregi</a>

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	строительству общеобразовательной организации с инженерными коммуникациями, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, (у д.121)	бот по строительству объекта капитального строительства в сфере образования		государственного заказа Ярославской области			<a href="mailto:shipovams@yarregi.on.ru">on.ru</a> 8-4852-78-62-23
	Капитальный ремонт школы	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	28.02.2023	Департамент государственного заказа Ярославской области	0,037	28.09.2023	Шилова М. С. <a href="mailto:shipovams@yarregi.on.ru">shipovams@yarregi.on.ru</a> 8-4852-78-62-23
<b>г. Москва</b>							
1	Выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция школы № 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест, д.Яковлевское, пос. Новофедоровское» (Реконструкция школы)	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования	15.03.2023	Департамент города Москвы по конкурентной политике	0,386	489 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Служба О. О. <a href="mailto:mostender@mos.ru">mostender@mos.ru</a> +7 (495) 957-99-77
2	Выполнение работ по завершению реконструкции объекта «Учебные корпуса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	23.03.2023	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	4,325	не позднее 10.12.2025 г	Пенкина О. В. <a href="mailto:torgi@ranepa.ru">torgi@ranepa.ru</a> 7-499-9569663

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, строения 1 и 2). Учебный корпус № 6 (строение 2) - 2 этап»			"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации			
3	Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 4" по адресу: ул. Бехтерева, д. 13, корп. 3	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования	27.03.2023	Департамент города Москвы по конкурентной политике	0,165	382 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Служба О. О. <a href="mailto:mostender@mos.ru">mostender@mos.ru</a> +7 (495) 957-99-77
<b>Южный федеральный округ</b>							
1							
<b>Краснодарский край</b>							
1	Капитальный ремонт здания Муниципального казённого учреждения культуры «Культурно-молодежно-спортивный комплекс» Канеловского сельского поселения Староминского района, расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	10.03.2023	Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Дирекция государственных закупок"	0,034	26.12.2023	Аманатиди П. В. <a href="mailto:p.amanatidi@dgz.kr.asnodar.ru">p.amanatidi@dgz.kr.asnodar.ru</a> 8-861-211-54-52

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	район, ст. Канеловская, ул. Пионерская, дом 43.						
2	Строительство объекта капитального строительства: «Здание врачебной амбулатории в поселке Южном, ул. Центральная, 14 А, Южненское сельское поселение, Краснодарского края».	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	22.03.2023	Администрация муниципального образования Белореченский район	0,031	14.11.2023	Вялая Н. А. <a href="mailto:belorechensk-zakupki@yandex.ru">belorechensk-zakupki@yandex.ru</a> (86155)2-29-17
3	Капитальный ремонт здания МКУК "Социально-культурное объединение Малотенгинского сельского поселения"	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	20.03.2023	Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Дирекция государственных закупок"	0,029	29.12.2023	Красавцева О. Н. <a href="mailto:o.krasavtseva@dgz.krasnodar.ru">o.krasavtseva@dgz.krasnodar.ru</a> 8-861-211-54-52
4	Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст.Федоровская, ул.Красная, 1а	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	15.03.2023	Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Дирекция государственных закупок"	0,026	13.12.2023	Алиева Л. А. <a href="mailto:l.aliyeva@dgz.krasnodar.ru">l.aliyeva@dgz.krasnodar.ru</a> 8-861-211-54-52
5	Капитальный ремонт сельского клуба п.Новый муниципального	Выполнение работ по капитальному ремонту	13.03.2023	Государственное казенное учреждение	0,016	04.12.2023	Бойко Н. В. <a href="mailto:n.boiko@dgz.krasnodar.ru">n.boiko@dgz.krasnodar.ru</a>

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	автономного учреждения «Холмский культурно-досуговый центр», расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Абинский район, п.Новый, ул.Набережная, №5	объекта капитального строительства в сфере культуры		Краснодарского края "Дирекция государственных закупок"			8-861-211-54-52
	Капитальный ремонт здания сельского клуба в х. Романчуков расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район х. Романчуков, ул. Центральная, 46	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	20.03.2023	Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Дирекция государственных закупок"	0,015	29.12.2023	Загороднева О. А. <a href="mailto:o.zagorodneva@dgz.krasnodar.ru">o.zagorodneva@dgz.krasnodar.ru</a> 8-861-211-54-52
<b>Республика Адыгея (Адыгея)</b>							
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька, ул. Октябрьская, 21А»	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	16.03.2023	Муниципальное казенное учреждение "Центр административно-технического обслуживания"	0,027	31.01.2025	Логинова Е. В. <a href="mailto:cato.custom@egov01.ru">cato.custom@egov01.ru</a> 7-87777-52204
<b>Астраханская область</b>							

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
1	Выполнение работ по строительству объекта "Строительство школы на 1000 учащихся по адресу: г. Астрахань, в границах пер. 2-й Железнодорожный, улиц 8-я Железнодорожная, Пращской, Румынской», включая подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий"	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки	17.03.2023	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань"	0,967	31.12.2024	Ильин Д. В. <a href="mailto:ykc@30gorod.ru">ykc@30gorod.ru</a> 8-8512-317999
<b>Волгоградская область</b>							
	Капитальный ремонт здания "Палласовская детская школа искусств" расположенного по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, г.Палласовка, площадь Ленина, 1а	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры	20.03.2023	Государственное казенное учреждение Волгоградской области "Центр организации закупок"	0,018	182 календарных дней с даты начала исполнения контракта	Кулькина В. А. <a href="mailto:ZakazCoz@volgane.t.ru">ZakazCoz@volgane.t.ru</a> 7 (8442) 597923
<b>Ростовская область</b>							
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Филиал ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений	30.03.2023	Государственное бюджетное учреждение Ростовской обла-	1,163	31.12.2024	Атаманцев А. А. <a href="mailto:rosz-plan@mail.ru">rosz-plan@mail.ru</a> 7-863-2534898

№ п/п	Наименование объекта	Возможный предмет договорных отношений	Сроки проведения процедур выбора подрядчика (при ее наличии)	Наименование заказчика, проводящего закупку	Стоимость объемов работ, млрд. руб.	Сроки выполнения работ, год	Контактное лицо в РФ, осуществляющего коммуникацию
	Платова казачий кадетский корпус», «Мариинская гимназия» в п. Шолоховский Белокалитвинского района»	прочие, не включенные в другие группировки		сти "Ростовоблстройзаказчик"			
	Капитальный ремонт общежития ГБПОУ РО "Ростовский колледж культуры"	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки	24.03.2023	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж культуры"	0,067	31.12.2024	Поздина Д. А. <a href="mailto:rk-culture@mail.ru">rk-culture@mail.ru</a> 7-863-2830074
	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул. Строителей в г. Морозовске Ростовской области	Выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации	17.03.2023	Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства и строительства"	0,055	31.07.2023	Лопина А. А. <a href="mailto:mku-ughis@mail.ru">mku-ughis@mail.ru</a> 7-86384-50486